
作業区分 種　　別 細　　別 単位 実施数量 計上数量 摘　　要

橋梁定期点検業務

打合せ協議

打合せ協議 打合せ3回 業務 1 1

点検計画準備

点検計画準備 5m未満 橋 21 21

5m～10m未満 橋 67 67

10m～15m未満 橋 41 41

15m～20m未満 橋 29 29

20m～30m未満 橋 24 24

30m～50m未満 橋 17 17

橋梁現場点検

橋梁現場点検 5m未満 橋 21 21

5m～10m未満 橋 67 67

10m～15m未満 橋 41 41

15m～20m未満 橋 29 29

20m～30m未満 橋 24 24

30m～50m未満 橋 17 17

橋梁間の移動

橋梁間の移動 橋梁点検 回 198 198

点検結果とりまとめ

点検結果とりまとめ
5m未満

(橋梁定期点検)
橋 21 21

5m～10m未満
(橋梁定期点検)

橋 67 67

10m～15m未満
(橋梁定期点検)

橋 41 41

15m～20m未満
(橋梁定期点検)

橋 29 29

20m～30m未満
(橋梁定期点検)

橋 24 24

30m～50m未満
(橋梁定期点検)

橋 17 17

成果品資料作成

成果品資料作成
(橋梁定期点検)

橋 199 199

交通誘導警備員

交通誘導警備員 人日 40 40 機械経費*2人

交通規制設備費

交通規制設備費 規制車両なし 日 48.1 49 点検日数

橋梁点検車運転

機械経費(橋梁定期点検) 日 19.3 20
15m以上各橋梁
*各補正係数
*0.2橋/日

旅費交通費

旅費交通量（測量） 通勤日数（3日+49日） 式 1 1
打合せ回数3
+点検日数
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