

令和7年度世羅町橋梁定期点検業務

	作業区分	種 別	細 別	単位	実施数量	計上数量	摘 要
橋梁定期点検業務							
	打合せ協議						
		打合せ協議	打合せ3回	業務	1	1	
	点検計画準備						
		点検計画準備	5m未満	橋	21	21	
			5m～10m未満	橋	67	67	
			10m～15m未満	橋	41	41	
			15m～20m未満	橋	29	29	
			20m～30m未満	橋	24	24	
			30m～50m未満	橋	17	17	
	橋梁現場点検						
		橋梁現場点検	5m未満	橋	21	21	
			5m～10m未満	橋	67	67	
			10m～15m未満	橋	41	41	
			15m～20m未満	橋	29	29	
			20m～30m未満	橋	24	24	
			30m～50m未満	橋	17	17	
	橋梁間の移動						
		橋梁間の移動	橋梁点検	回	198	198	
	点検結果とりまとめ						
		点検結果とりまとめ	5m未満 (橋梁定期点検)	橋	21	21	
			5m～10m未満 (橋梁定期点検)	橋	67	67	
			10m～15m未満 (橋梁定期点検)	橋	41	41	
			15m～20m未満 (橋梁定期点検)	橋	29	29	
			20m～30m未満 (橋梁定期点検)	橋	24	24	
			30m～50m未満 (橋梁定期点検)	橋	17	17	
	成果品資料作成						
		成果品資料作成 (橋梁定期点検)		橋	199	199	
	交通誘導警備員						
		交通誘導警備員		人日	40	40	機械経費*2人
	交通規制設備費						
		交通規制設備費	規制車両なし	日	48.1	49	点検日数
	橋梁点検車運転						
		機械経費(橋梁定期点検)		日	19.3	20	15m以上各橋梁 *各補正係数 *0.2橋/日
	旅費交通費						
		旅費交通量(測量)	通勤日数(3日+49日)	式	1	1	打合せ回数3 +点検日数

