
町道宗政艮谷線道路改良工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事01
1    式

合計

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事01
1    式

  道路改良
1    式

    道路土工
1    式

      掘削工
1    式

            掘削 片切掘削 
            土砂 450    m3

      路床盛土工
1    式

            路床盛土 
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 790    m3

      路体盛土工
1    式

            路体(築堤)盛土 
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 120    m3

            路体(築堤)盛土 
            2.5m以上4.0m未満 10    m3

            路体(築堤)盛土 
            2.5m未満 130    m3

      その他盛土
1    式

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            路体(築堤)盛土 
            2.5m未満 60    m3

      残土処理工
1    式

            土砂等運搬 
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 450    m3

            再生資源化施設受入費
            土砂 450    m3

      土材料搬入
1    式

            土砂等運搬 
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1,300    m3

    擁壁工
1    式

      作業土工
1    式

            床掘り 
            土砂 平均施工幅1m以上2m未満 70    m3

            基面整正 
40    m2

            埋戻し 
            最大埋戻幅1m未満 20    m3

      現場打擁壁工
1    式

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 
            基礎砕石有り 一般･特殊養生(練炭) 4    m3

      ブロック積擁壁工
1    式

            コンクリートブロック積工
0.5  m2

            コンクリートブロック積工
211    m2

            裏込砕石 
            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 93    m3

            2号基礎工
            w550*h350 43    ｍ

            現場打天端コンクリート 
14    m3

    排水構造物工
1    式

      作業土工
1    式

            床掘り 
            土砂 標準 90    m3

            基面整正 
80    m2

            埋戻し 
            最大埋戻幅1m以上4m未満 50    m3

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            埋戻し 
            最大埋戻幅1m未満 30    m3

      側溝工
1    式

            自由勾配側溝
24    ｍ

            Ｕ型側溝据付け 
            道路用3種 300A 300×300×2000 103    ｍ

            U型側溝据付け
            KF300 127    ｍ

            U型側溝据付け
            片口分水溝 4    箇所

      現場打水路工
1    式

            2号L型水路 人力打設
            鉄筋無し 1.216m3/10m 12    ｍ

            3号L型水路 人力打設
            鉄筋無し 1.235m3/10m 3    ｍ

            横断溝 人力打設
            鉄筋無し 1.719m3/10m 6    ｍ

      集水桝工
1    式

            6号集水桝
            375×500×550 1    基

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            7号集水桝
            255×500×350 1    基

            9号集水桝
            300×600×550 1    基

            10号集水桝
            300*600*800 PU桝 1    基

            11号集水桝
            300*600*1400 AS桝 1    基

      蓋工
1    式

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 10    枚

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 11    枚

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 39    枚

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1    枚

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1    枚

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1    枚

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 5    枚

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      管渠工
1    式

            鉄筋コンクリート台付管 据付 
            管径300mm 15    ｍ

            鉄筋コンクリート台付管 据付 
            管径400mm 9    ｍ

            塩ビ管配管（横断溝）
            φ200 1    式

            塩ビ管配管（取水用）
            φ150 1    式

    構造物撤去工
1    式

      構造物取壊し工
1    式

            舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 12    ｍ

            舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 540    m2

            殻運搬 舗装版破砕 
            機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 27    m3

            再資源化施設受入費
            As 64    t

            構造物とりこわし
            鉄筋構造物 機械施工 4    m3

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
            機械積込 4    m3

            再資源化施設受入費
            鉄筋 11    t

    舗装工
1    式

      路盤工
1    式

            上層路盤(車道･路肩部)
            全仕上り厚150mm 1層施工 959    m2

            上層路盤(車道･路肩部)
            全仕上り厚100mm 1層施工 88    m2

    付属物設置工
1    式

      張ｺﾝｸﾘｰﾄ工
1    式

            コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
            人力打設 27    m2

            コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
            ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 86    m2

      防護柵工
1    式

            ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
14    ｍ

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      階段工
1    式

            1号階段工
            ｺﾝｸﾘｰﾄ,3段 2    箇所

            組立式階段設置工
1    式

    仮設工
1    式

      足場工
1    式

            単管傾斜足場 
12    掛m2

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

世羅町
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町道宗政艮谷線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

世羅町
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