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土　　工 掘　削 砂質土 ｍ3 6.0 6 　計第　1　表

盛土 ｍ3 7.1 7 　計第　1　表

残土処分 砂質土 ｍ3 5.3 5 土量配分表

植生工 盛土法面整形 ｍ2 60.1 60 　計第　2　表

人工張芝 ｍ2 60.1 60 〃

擁　壁　工 作業土工 (m) (8.4) (8) 　計第　3　表

床　掘 砂質土 ｍ3 16.0 20 〃

埋　戻 砂質土 ｍ3 7.9 8 〃

基面整正 ｍ2 5.4 5 〃

コンクリートブロック積

ブロック積 控35ｃｍ ｍ2 13.3 13 　計第　4　表

裏込砕石 ＲＣ-40 m3 6.3 6 〃

天端コンクリート (m) (8.4) (8) 　計第　5-1.2　表

コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.7 0.7 〃

型　枠 小 ｍ2 2.6 3 〃

ブロック基礎工 (m) (8.4) (8.0) 　計第　4　表

コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.70 0.7 (L×0.0828)

型　枠 一般 ｍ2 2.94 3 (L×0.350)

基礎砕石 基礎砕石 ｍ2 5.29 5 (L×0.630)

1号小口止工 H=2.35m 箇所 (1.0) (1) 設計図

コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.562 0.6 〃

型　枠 一般 ｍ2 4.480 4 〃

有美川
(宮本様 宅 付近)

計上過程の数値

数 量 総 括 表

単位 摘　　要設計計上数値工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目
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擁　壁　工 2号小口止工 H=1.65m 箇所 (1.0) (1) 設計図

コンクリート σck=18N/mm2 0.377 0.4 〃

型　枠 一般 3.029 3.0 〃

摺 付 工 練石積 100％採取 ｍ2 4.4 4 　計第　6　表

仮 設 工 締切排水工 箇所 1 1 　計第　7　表

仮締切 大型土のう 袋 1 1
購入土0.94 

運搬0.95/1.2=0.79 

濁水対策 大型土のう 袋 2 2
購入土1.11 

運搬1.11/1.2=0.93

掛樋工 ポリ管φ300 m 24.0 24

水替日数 日 4.0 4

工事用道路
敷鉄板設置・撤去

W=3.0 m 31.00 31 設計図

敷鉄板賃料 22*1524*3048 枚 20.0 20 93÷(1.524*3.048)

敷鉄板運搬
積込・取り卸し 802ｋｇ/枚 式 1.0 1 20*0.802=16.04t

供用日数 日 10.0 10

設計計上数値 摘　　要

有美川
(宮本様 宅 付近)

数 量 総 括 表

工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目 単位 計上過程の数値
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計　第 1 表

距離(m) 断　面 平　均 立積( ) 距離(m) 断　面 平　均 立積( ) 距離(m) 平　均 積

0.0 0.0

1.2 1.0 0.50 0.6 1.2 0.1 0.05 0.1    

SECT0.0 0.5 1.0 1.00 0.5 0.5 0.1 0.10 0.1    

SECT4.5 4.5 0.3 0.65 2.9 4.5 1.4 0.75 3.4    

SECT9.0 4.5 0.4 0.35 1.6 4.5 0.1 0.75 3.4    

0.5 0.4 0.40 0.2 0.5 0.1 0.10 0.1    

0.8 0.0 0.20 0.2 0.8 0.0 0.05 0.0    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

12.0 6.0 12.0 7.1

測　点

合計

土　工 計　算　書

掘　削 (砂質土） 盛  土



計　第 2 表

距離(m) 法　長 平　均 平積(㎡) 距離(m) 法　長 平　均 平積(㎡) 距離(m) 法　長 平　均 平積(㎡)

0.0 0.0

SECT0.0 1.7 5.7 2.85 4.8 1.7 5.7 2.85 4.8

SECT4.5 4.5 5.5 5.60 25.2 4.5 5.5 5.60 25.2

SECT9.0 4.5 6.1 5.80 26.1 4.5 6.1 5.80 26.1

1.3 0.0 3.05 4.0 1.3 0.0 3.05 4.0

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

12.0 60.1 0.0 60.1合計

植生工 計　算　書

測　点
盛土法面整形 人工張芝



計　第 3 表

距離(m) 断　面 平　均 立積( ) 距離(m) 断　面 平　均 立積( ) 距離(m) 巾 平　均 平積(㎡)

SECT0.0 1.7 0.8 0.6

SECT4.5 4.5 1.8 1.75 7.9 4.5 0.9 0.85 3.8 4.5 0.6 0.60 2.7

SECT9.0 4.5 1.8 1.80 8.1 4.5 0.9 0.90 4.1 4.5 0.6 0.60 2.7

9.0 16.0 7.9 5.4

測　点

合計

土　工 計　算　書

　床　堀 埋　戻 基面整正



計　第 4 表

距　離 斜　長 平　均 平積(㎡) 距　離 断　面 平　均 立積( ) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0

2.0 1.0

SECT4.5 4.2 1.5 1.75 7.4 4.2 0.7 0.85 3.6

4.2 1.3 1.40 5.9 4.2 0.6 0.65 2.7

SECT9.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

合計 8.4 13.3 8.4 6.3

コンクリートブロック積 計　算　書

測　点
SL　積ブロック G　裏込材



計　第 5-1 表

距離(m) 断　面 立積( ) 距離(m) 辺　長 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0

SECT4.5 4.2 0.0684 0.287 4.2 0.206 0.865

4.2 0.0684 0.287 4.2 0.206 0.865

SECT9.0

8.4 0.574 8.4 1.730 0.0 0.0

   

計　第 5-2 表

距離(m) 断　面 立積( ) 距離(m) 辺　長 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0

SECT4.5 4.2 0.0184 0.077 4.2 0.105 0.441

4.2 0.0184 0.077 4.2 0.105 0.441

SECT9.0

8.4 0.154 8.4 0.882 0.0 0.0

天端ｺﾝ 0.574 1.730

調整ｺﾝ 0.154 0.882

合計 0.728 2.612 0.0

計

コンクリート  (m3) 型　枠     (m2)

型　枠

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（天端ｺﾝｸﾘｰﾄ） 計　算　書

測　点
コンクリート 型　枠

計

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（調整ｺﾝｸﾘｰﾄ） 計　算　書

測　点
コンクリート



計　第 6 表

距離(m) 斜　長 平　均 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積 距離(m) 平　均 積

0.0      

1.2 2.5 1.25 1.5      

SECT0.0 0.5 2.5 2.50 1.3      

      

   

SECT9.0 1.7   

0.5 1.7 1.70 0.9      

0.8 0.0 0.85 0.7       

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

3.0 4.4 0.0 0.0合計

摺付工 計　算　書

測　点
練石積（100％採取）



計第 7 表

種　　別

+ ＝

＋ ＝

0.94 袋

+ + ＝

＋ ＝

1.11 袋

＝ 1 袋

＝ 2 袋

1 箇所

＋ ＋ = 24.0 m

L.W.L

0.10

0.30

仮締切工 大型土のう

個数＝

0.30高さ＝

0.10高さ＝

濁水対策工

L.W.L

仮締切工

数　量

計　算　書

河床幅＝ 2.80m1.20

計　　算　　式

0.40m

1.10

細　別

1.60

個数＝ 2.8×0.4 ÷（1.08×1.10）＝ 0.94袋

大型土のう
延長＝ 1.10 1.10 3.30m

0.40m

箇所＝ 1.0

掛樋工 ポリ管φ300
延長＝ 12.0 9.0

3.3×0.4 ÷（1.08×1.10）＝ 1.11袋

大型土のう
合計

1袋仮締切工＝

濁水対策工＝ 2袋

3.0 24.00m

締切排水工 ポンプ



（水替日数）

工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目 単位 計上過程の数値 日当り標準作業量 作業日数

土　　工 掘　削 砂質土 ｍ3 6.0 15 0.40

擁　壁　工 床　掘 砂質土 ｍ3 16.0 32 0.50

埋　戻 砂質土 ｍ3 7.9 40 0.20
コンクリート
ブロック積

控え35ｃｍ
裏コン10ｃｍ ｍ2 9.6 13 0.74

基礎工 コンクリート m3 0.70 3.7 0.19

1号小口止工 H=2.35m 箇所 1 1 1.00

２号小口止工 H=1.65m 箇所 1.0 1 1.00

摺 付 工 練石積 100％採取 ｍ2 4.4 19 0.23

仮 設 工 締切排水工 箇所 1 1.7 0.59

4.85 4日

作 業 日 数 計 算 書有美川
(宮本様 宅 付近)



ブロック積　水替対象面積計算

根入れ LWL LWL+0.3 直高

0.7 + 0.1 + 0.3 ＝ 1.1 （1：0.3） 1.044

直高 斜率 ﾌﾞﾛｯｸ延長 水替対象面積 （1：0.4） 1.077

1.1 × 1.044 × 8.4 ＝ 9.6 （1：0.5） 1.118

練石積

基礎高 直高 すり付け直高

0 + 1.1 ＝ 1.10

すり付け直高 すり付け勾配 下端幅 上端幅

1.10 × 1.044 + 0.5 = 1.6

上底 下底 高さ 斜率 水替対象面積（片側）

1.6 + 0.5 × 1.1 × 1.044 ÷ 2 = 1.2



（敷鉄板）

土　　工 掘　削 砂質土 ｍ3 6.0 15 0.40

盛土工
路体盛土
（W＜2.5） ｍ3 7.1 50 0.14

植生工 盛土法面整形 ｍ2 60.1 120 0.50

人工張芝 ｍ2 60.1 222 0.27

護岸工 床　掘 砂質土 ｍ3 16.0 32 0.50

埋　戻 砂質土 ｍ3 7.9 40 0.20

コンクリートブロック 控35cm ｍ2 13.3 42 0.32

基礎工 ｍ3 0.7 3.7 0.19

1号小口止工 H=1.67m 箇所 1.0 1 1.00

2号小口止工 H=1.70m 箇所 1.0 1 1.00

摺 付 工 練石積 100％採取 ｍ2 4.4 19 0.23

仮設工 締切排水工 箇所 1 1.7 0.59

仮締切 大型土のう設置 袋 1 36 0.03

大型土のう撤去 袋 1 144 0.01

濁水対策 大型土のう設置 袋 2 36 0.06

大型土のう撤去 袋 2 144 0.01

掛樋工 ポリ管φ300 m 24.0 273 0.09

工事用道路 敷鉄板設置 ㎡ 93.0 656 0.14

工事用道路 敷鉄板撤去 ㎡ 93.0 701 0.13

作業日数　計 5.81 5日

供用日数 5.81×1.8＝10.5 10日

日当り作業量 作業日数

有美川 作 業 日 数 計 算 書

工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目 単位 計上過程の数値


