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町道行貞末信線水路改修工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(月単位)

【工区名称：道路改良工事02】

　[共通設定]

　　施工地域 一般交通影響有り(2)-2

　　前払金支出割合区分 補正無し

　　契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　[現場管理費]

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事02
1    式

合計

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事02
1    式

  町道行貞末信線道路改修工事
1    式

    法面工 1    式

      土工 1    式

        掘削 小規模 
        土砂 標準 10    m3 Ｐ   1 号

        路床盛土 
        2.5m未満 3    m3 Ｐ   2 号

        路体(築堤)盛土 
        2.5m未満 3    m3 Ｐ   3 号

        土砂等運搬 
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5    m3 Ｐ   4 号

        土砂処分費
5    m3

      盛土法面整形工
1    式

        法面整形 
        盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 110    m2 Ｐ   5 号

      植生工
1    式

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        人工張芝 
80    m2 Ｐ   6 号

      法面保護工
1    式

        コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
        人力打設 26    m2 施   1 号

        型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
1    m2 施   2 号

        養生工(特殊養生･練炭)
        無筋構造物 2    m3 施   3 号

    水路工
1    式

      作業土工 1    式

        床掘り 
        土砂 小規模 3    m3 Ｐ   7 号

        埋戻し 
        小規模 2    m3 Ｐ   8 号

        路体(築堤)盛土 
        2.5m未満 2    m3 Ｐ   3 号

        Ｕ型側溝再利用撤去･据付け 
22    ｍ 施   4 号

    安全施設工
1    式

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      防護柵工 1    式

        防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ)
        土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 20    ｍ 施   5 号

        防護柵(ガードレール)撤去工
        土中建込 Gr-A,B,C-4E 20    ｍ 施   6 号

    舗装工事
1    式

      舗装工 1    式

        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
        再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50    m2 Ｐ   9 号

        上層路盤(車道･路肩部)
        全仕上り厚100mm 1層施工 52    m2 Ｐ  10 号

        下層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚100mm 1層施工 54    m2 Ｐ  11 号

    構造物撤去工
1    式

      舗装取壊し 1    式

        舗装版破砕積込(小規模土工) 
50    m2 Ｐ  12 号

        殻運搬 舗装版破砕 
        機械積込(小規模土工) 3    m3 Ｐ  13 号

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        As処分費
6    t

        舗装版切断 
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 25    ｍ Ｐ  14 号

    仮設工
1    式

      仮設工
1    式

        敷鉄板設置･撤去 
110    m2 施   7 号

        敷鉄板賃料
        22×1524×3048(mm) 24    枚 施   8 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-525                        

【 第   1 号 施工単価表 】

コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1    人

普通作業員
3.2  人

生コンクリート 
18-8-40 W/C60% 高炉 8.47 m3 施   9 号 

諸  雑  費   （率＋丸め）
3    ％

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  3   対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                                       [B] =  3   施工区分 人力打設
  [N1] = 18  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C60%                                 [N2] = 2   ｾﾒﾝﾄ種別 高炉B種
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし                               [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し
  [C] =  7.000    m3       生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                                [D] =  2   目地材の有無 有り

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-524                        

【 第   2 号 施工単価表 】

型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.43 人

型わく工
0.86 人

普通作業員
0.52 人

諸  雑  費   （率＋丸め）
12    ％

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  3   対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-512                        

【 第   3 号 施工単価表 】

養生工(特殊養生･練炭) 無筋構造物 10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.25 人

普通作業員
0.72 人

諸  雑  費   （率＋丸め）
19    ％

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  1   構造物種別 無筋構造物

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 VI-24                         

【 第   4 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝再利用撤去･据付け  10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下 10    ｍ

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下 10    ｍ

再生クラッシャラン
40～0mm 0.432 m3

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  3   作業区分 再利用撤去･据付け                                  [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  51  U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.360    m3       基礎砕石設計数量

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 VI-44                         

【 第   5 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

防護柵設置工(ガードレール) 標準型
土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E 1    ｍ

標準型ガードレール(路側用,土中建込)
Gr-C-4E 塗装(白色) 1    ｍ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  3   施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E                              [B] =  5   施工規模 施工規模21ｍ未満
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 VI-44                         

【 第   6 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

防護柵設置工(ガードレール) 標準型・撤去
土中建込 A,B,C(支柱間隔4m) 1    ｍ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  2   施工区分 土中建込 Gr-A,B,C-4E                               [B] =  1   時間制約 時間制約無
  [C] =  1   夜間作業 夜間作業無

世羅町

13



町道行貞末信線水路改修工事 II-667                        

【 第   7 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去  100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.295 人

とび工
0.295 人

普通作業員
0.295 人

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 0.295 日

諸  雑  費   （率＋丸め）
1    ％

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  3   作業区分 設置･撤去                                          [Xc] = 6   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-668                        

【 第   8 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚 90日以内 1    枚

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚 整備費 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

[条件]
  [A] =  2   敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)                             [B] =  3.000    日       供用日数
  [C] =  1   整備費の有無 有                                             [D] =  0.000    ｔ       不足分弁償金数量

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事                               

【 第   9 号 施工単価表 】

生コンクリート  18-8-40 W/C60% 高炉 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 1    m3

        計

    単位当たり

[条件]
  [N1] = 18  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C60%                                 [N2] = 2   ｾﾒﾝﾄ種別 高炉B種
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

世羅町

16



町道行貞末信線水路改修工事 II-11 国総研001-1～4              

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模  土砂 標準 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
26.01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 26.01

【労務】
62.89

運転手（特殊）
62.89

【材料】
11.10

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 11.10

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 7   施工数量 標準

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-30 国総研005-1                

【 第   2 号 施工パッケージ 】

路床盛土  2.5m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.76

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)
質量0.8～1.1t 0.76

【労務】
98.98

普通作業員
89.34

特殊作業員
9.64

【材料】
0.26

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.26

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-28 国総研004-1                

【 第   3 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.66

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)
質量0.8～1.1t 0.66

【労務】
99.11

普通作業員
90.70

特殊作業員
8.41

【材料】
0.23

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.23

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-18 国総研002-1～24             

【 第   4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
26.52

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級 26.52

【労務】
61.90

運転手（一般）
61.90

【材料】
11.58

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 11.58

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                       [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 10  運搬距離 10.0km以下

世羅町

20



町道行貞末信線水路改修工事 II-77 国総研025-1                

【 第   5 号 施工パッケージ 】

法面整形  盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
11.64

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.8m3(平積0.6) 11.64

【労務】
76.42

普通作業員
31.34

運転手（特殊）
28.10

土木一般世話役
16.98

【材料】
11.94

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 11.94

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   整形箇所 盛土部                                             [J2] = 1   法面締固めの有無 法面締固め有り
  [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し                                 [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-100 国総研033-1               

【 第   6 号 施工パッケージ 】

人工張芝  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
63.35

普通作業員
45.05

土木一般世話役
18.30

【材料】
36.65

張芝
幅100cm,ワラ付 36.65

【端数調整】

[条件]
  [y1] = 1   芝規格 幅100cm ﾜﾗ付

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-50 国総研015-1～3              

【 第   7 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
18.73

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 18.73

【労務】
74.16

運転手（特殊）
40.26

普通作業員
33.90

【材料】
7.11

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.11

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-60 国総研020-1                

【 第   8 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
8.87

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 8.27

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg 0.60

【労務】
87.15

普通作業員
50.03

特殊作業員
19.35

運転手（特殊）
17.77

【材料】
3.98

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.14

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.84

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                   [J2] = 1   土質 土砂

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-60 国総研020-1                

【 第   8 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-17 国総研244-1～7              

【 第   9 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.70

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)

舗装幅1.4～3.0m 1.09

<賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式)
質量3～5t 0.22

<賃>タイヤローラ
質量3～4t 0.20

その他(機械)

【労務】
15.67

普通作業員
5.35

運転手（特殊）
3.65

特殊作業員
3.57

土木一般世話役
1.30

その他(労務)

【材料】
82.63

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-17 国総研244-1～7              

【 第   9 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度(20) 79.88

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-4タックコート用 2.42

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.30

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下
  [A1] = 10  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                     [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [A2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
  [A3] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-7 国総研237-1                 

【 第  10 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
11.57

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 7.99

<賃>ロードローラ(マカダム)
質量8～10t 1.00

<賃>タイヤローラ
質量13～14t 0.99

その他(機械)

【労務】
37.08

運転手（特殊）
16.31

普通作業員
5.97

特殊作業員
5.32

土木一般世話役
4.37

その他(労務)

【材料】
51.35

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-7 国総研237-1                 

【 第  10 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

粒度調整砕石
30～0mm 47.84

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.03

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-5 国総研235-1                 

【 第  11 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
5.72

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 3.95

<賃>ロードローラ(マカダム)
質量8～10t 0.49

<賃>タイヤローラ
質量13～14t 0.49

その他(機械)

【労務】
18.33

運転手（特殊）
8.06

普通作業員
2.95

特殊作業員
2.63

土木一般世話役
2.16

その他(労務)

【材料】
75.95

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-5 国総研235-1                 

【 第  11 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
30～0mm 74.21

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.50

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 5   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-55 国総研018-1                

【 第  12 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕積込(小規模土工)  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
20.13

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3] 20.13

【労務】
71.97

運転手（特殊）
71.97

【材料】
7.90

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.90

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 II-360 国総研155-1～9             

【 第  13 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械積込(小規模土工) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
20.25

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 20.25

【労務】
71.03

運転手（一般）
71.03

【材料】
8.72

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.72

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 4   積込工法区分 機械積込(小規模土工)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JC] = 11  運搬距離 12.0km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-133 国総研307-1               

【 第  14 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.05

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.24

その他(機械)

【労務】
58.43

特殊作業員
19.96

土木一般世話役
10.88

普通作業員
8.92

その他(労務)

【材料】
26.52

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 22.39

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.81

その他(材料)

世羅町
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町道行貞末信線水路改修工事 IV-133 国総研307-1               

【 第  14 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

世羅町
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