
町道鳥居木3号線道路改良工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事01
1    式

合計

世羅町
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事01
1    式

  道路改良
1    式

    道路土工
1    式

      掘削工
1    式

            掘削 片切掘削 
            土砂 300    m3

            積込(ルーズ) 
            土砂 土量50,000m3未満 300    m3

      盛土工
1    式

            路床盛土 
            2.5m以上4.0m未満 20    m3

            路床盛土 
            2.5m以上4.0m未満 30    m3

            路体(築堤)盛土 
            2.5m未満 10    m3

            路床盛土 
            2.5m未満 10    m3

      法面整形工
1    式
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            法面整形 
            切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 50    m2

            法面整形 
            盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 60    m2

      残土処理工
1    式

            土砂等運搬 
            小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 230    m3

            再資源化受入費
            発生土 230    m3

    法面工
1    式

      防草工
1    式

            1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ
            （盛土部） 35    ｍ

            2号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ
            （盛土部） 102    ｍ

            1号防草工
            （切土部） 86    ｍ

            2号防草工
            （切土部） 12    ｍ

            3号防草工
            （切土部） 20    ｍ
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            4号防草工
            （切土部） 22    ｍ

            5号防草工
            （切土部） 25    ｍ

    地盤改良工
1    式

      路床安定処理工
1    式

            安定処理 
            ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1,360    m2

    擁壁工
1    式

      作業土工
1    式

            床掘り 
            土砂 標準 7    m3

            埋戻し 
            最大埋戻幅1m未満 5    m3

      場所打擁壁工
1    式

            小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 
            基礎砕石無し 一般･特殊養生(練炭) 7    m3

    排水構造物工
1    式
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      作業土工
1    式

            床掘り 
            土砂 標準 90    m3

            埋戻し 
            最大埋戻幅1m未満 70    m3

            基面整正 
120    m2

      側溝工
1    式

            ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 
            250B(450×155×600) 50    ｍ

            Ｕ型側溝据付け 
            道路用3種 300A 300×300×2000 224    ｍ

            蓋版据付け 
            ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 14    枚

      管渠工
1    式

            PVC-300
7    ｍ

      集水桝工
1    式

            G1-B500-L500-H700
1    箇所
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    舗装工
1    式

      アスファルト舗装工
1    式

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1,130    m2

            上層路盤(車道･路肩部)
            全仕上り厚100mm 1層施工 1,160    m2

            下層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚100mm 1層施工 1,200    m2

      路肩舗装工
1    式

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 104    m2

            下層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚100mm 1層施工 96    m2

      コンクリート舗装工
1    式

            コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
            ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 205    m2

            下層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚100mm 1層施工 205    m2

      縁石工
1    式
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 
            再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 102    ｍ

    防護柵工
1    式

      防止柵工
1    式

            防護柵(横断･転落防止柵)設置工
            土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 施工規模50m未満 8    ｍ

            防護柵(横断･転落防止柵)設置工
            ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 24    ｍ

    構造物撤去工
1    式

      構造物撤去工
1    式

            構造物とりこわし
            無筋構造物 機械施工 2    m3

            構造物とりこわし
            鉄筋構造物 機械施工 20    m3

            舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 885    m2

            舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 26    ｍ

      運搬処理工
1    式
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
            機械積込 2    m3

            殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
            機械積込 20    m3

            殻運搬 舗装版破砕 
            機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 71    m3

            再資源化受入費
            CO殻（無筋） 5    t

            再資源化受入費
            CO殻（有筋） 49    t

            再資源化受入費
            AS殻 166    t

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    技術管理費
1    式

      環境庁告示第46号溶出試験
      六価クロム溶出試験費 1    試料

      CBR試験 室内CBR用試料採取
      締め固める土(70kg) 1    箇所
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町道鳥居木3号線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      CBR試験 締め固めた土のCBR試験
      設計CBR,モールド2個使用 1    試料

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計
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