
町道宮田垣内出口線舗装改修工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    水路改修工事
1    式

    舗装改修工事
1    式

合計

世羅町

1



町道宮田垣内出口線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水路改修工事
1    式

  水路工
1    式

    作業土工
1    式

          床掘り 
          土砂 小規模 3    m3

          埋戻し 
          小規模 2    m3

    側溝工
1    式

          Ｕ型側溝据付け 
          道路用3種 300A 300×300×2000 31    ｍ

          Ｕ型側溝再利用撤去･据付け 
4    ｍ

          コンクリート 人力打設 
          小型構造物 2    m3

          蓋版据付け 
          道路用3種300 41.2×9.5×50 15    枚

  構造物撤去工
1    式

          舗装版切断 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 2    ｍ

世羅町
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町道宮田垣内出口線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          構造物とりこわし
          無筋構造物 機械施工 12    m3

          コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
          削孔径128mm以上160mm未満 3    孔

          殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
          機械積込 12    m3

          再生資源化施設受入費
          無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 29    t

  安全処理工
1    式

          交通誘導警備員B
4    人

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    準備費
1    式

      掘削 小規模 
      土砂 標準 0.8  m3

      土砂等運搬 
      小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 2    m3

世羅町
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町道宮田垣内出口線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      再資源化施設受入費
      伐採根 2    m3

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

世羅町
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町道宮田垣内出口線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装改修工事
1    式

  舗装
1    式

    舗装工
1    式

      アスファルト舗装工
1    式

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 720    m2

            不陸整正 
            16mm以上22mm未満 720    m2

      オーバーレイ工
1    式

            表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
            再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 5    m2

            下層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚100mm 1層施工 3    m2

    区画線工
1    式

            区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
            塗布厚1.5mm 白 未供用区間 194    ｍ

    舗装版撤去工
1    式

世羅町

5



町道宮田垣内出口線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

            舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 10    ｍ

            舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 720    m2

            殻運搬 舗装版破砕 
            機械 騒対不要､厚15cm超又は必要 72    m3

            再資源化受入費
            AS殻 169    t

    安全処理工
1    式

            交通誘導警備員B
12    人

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

世羅町
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町道宮田垣内出口線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

世羅町
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