
規 　　 格 単位 実数量 計上数量 摘　　  要

土  工

掘削

掘削 m3 36.7 40 

作業土工

床　掘 砂質土 m3 3.0 3 

埋　戻  D   W1＜1m m3 2.2 2 

基面整正 m2 5.3 5 

残土処分

残土処分 m3 37.3 40 

排水構造物工

側溝工

可変横断側溝 B300-H300～500 m 7.5 7.5 

舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤
再生クラッシャーラン
t=150 m2 101.7 102 

上層路盤
粒度調整砕石
t=150 m2 101.7 102 

表層
再生密粒度アスコン(20)
t=50 m2 101.7 102 

区画線工

溶融式区画線 白線 W150 m 42.6 43 

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造物取壊 無筋構造物 m3 2.2 2 

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.2 2 2.2*2.35＝5.1ｔ

舗装切断 アスファルト t=5cm m 16.5 17 

舗装剥取 アスファルト t=5cm m2 100.2 100 

殻運搬処理 アスファルト m3 5.0 5 100.2×0.05=5.0

5.0*2.35＝11.7ｔ

仮設工

交通誘導警備員 人 16.0 16 ８日*2名

工　 事 　数　 量 　総 　括 　表

工　事　名 世羅中央線（西工区）

工種 ・ 種別 ・ 細別



(単位:m3)

発生土 (地山) 盛　土　(締固め後)

切　土

切土 C(GF) 36.7 0.0 × 0.90 ＝ 0.0

36.7 (=残土)

切土 C(GF) × 0.90 ＝ 0.0 盛　土

0.0 (=残土)

購入土 0.0

0.0 0

不足土 0.0 0.0 × 0.90 ＝ 0.0

盛土計

残土処分　計 37.3

床掘土

0.0 × 0.90 ＝ 0.0

床堀 E(SE) 3.0 2.4 × 0.90 ＝ 2.2

埋戻計 2.2

0.6 (=残土)

土　量　配　分　表

× 1.20 =



作業土工 総  括  表
計第  1  表

床　　掘 埋　　戻 (C) 埋　　戻 (D) 基面整正

種      別 関係延長 単位当り 数　量 単位当り 数　量 単位当り 数　量 単位当り 数　量
① ② ①×② ③ ①×③ ④ ①×④ ⑤ ①×⑤

計算書より 3.0 2.2 5.3

合計 3.0 2.2 5.3



C(GF)

C(GF) 平　均 　積 平　均 　積 平　均 　積

4.9

B - B' 3.7          4.9 4.90 18.1

3.8          4.9 4.90 18.6

合計 36.7

計第　2　表 土工 計　　　　算　　　　書

測　　点 距　　離
掘削



E(GF) Fu(D) K

E(GF) 平　均 　積 Fu(D) 平　均 　積 K 平　均 　積

0.4 0.3 0.7

B - B' 3.7          0.4 0.40 1.5 0.3 0.30 1.1 0.7 0.70 2.6

3.8          0.4 0.40 1.5 0.3 0.30 1.1 0.7 0.70 2.7

合計 3.0 2.2 5.3

計第　3　表 作業土工 計　　　　算　　　　書

測　　点 距　　離
床掘 埋戻 基面整正



種  別 測　　　　点 数量 測　　　　点 数量

m

可変横断側溝 7.5 

計第　4　表 構 造 物 延 長 調 書



種  別 測　　　　点 数量 測　　　　点 数量

m2

アスファルト舗装 51.2 + 50.5 101.7 

区画線

白線 W150 7.1 + 7.1 + 7.1 + m

7.1 + 7.1 + 7.1 42.6 

計第　5　表 舗 装 工 調 書



C(Co)

C(Co) 平　均 　積 平　均 　積 平　均 　積

0.3 7.2 50.5

B - B' 3.7          0.3 0.30 1.1

3.8          0.3 0.30 1.1 9.3 49.7

合計 2.2 16.5 100.2

計第　6　表 構造物撤去工 計　　　　算　　　　書

測　　点 距　　離
コンクリート取壊 舗装切断 舗装剥取



規 　　 格 単位 実数量 計上数量 摘　　  要

土  工

掘削

掘削 m3 21.0 20 

作業土工

床　掘 砂質土 m3 3.4 3 

埋　戻  D   W1＜1m m3 2.5 3 

基面整正 m2 5.9 6 

残土処分

残土処分 m3 21.6 20 

排水構造物工

側溝工

可変横断側溝 B300-H300～400 m 7.5 7.5 

集水桝 ヶ所 1 1 

舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤
再生クラッシャーラン
t=150 m2 75.6 76 

上層路盤
粒度調整砕石
t=150 m2 75.6 76 

表層
再生密粒度アスコン(20)
t=50 m2 75.6 76 

区画線工

溶融式区画線 白線 W150 m 30.6 31 

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造物取壊 無筋構造物 m3 2.5 3 

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.5 3 2.5*2.35＝6ｔ

舗装切断 アスファルト t=5cm m 19.8 20 

舗装剥取 アスファルト t=5cm m2 74.4 74 

殻運搬処理 アスファルト m3 3.7 4 74.4×0.05=3.7

3.7*2.35＝8.7ｔ

仮設工

交通誘導警備員 人 12.0 12 ６日*2名

工　 事 　数　 量 　総 　括 　表

工　事　名 世羅中央線（東工区）

工種 ・ 種別 ・ 細別



(単位:m3)

発生土 (地山) 盛　土　(締固め後)

切　土

切土 C(GF) 21.0 0.0 × 0.90 ＝ 0.0

21.0 (=残土)

切土 C(GF) × 0.90 ＝ 0.0 盛　土

0.0 (=残土)

購入土 0.0

0.0 0

不足土 0.0 0.0 × 0.90 ＝ 0.0

盛土計

残土処分　計 21.6

床掘土

0.0 × 0.90 ＝ 0.0

床堀 E(SE) 3.4 2.8 × 0.90 ＝ 2.5

埋戻計 2.5

0.6 (=残土)

土　量　配　分　表

× 1.20 =



作業土工 総  括  表
計第  1  表

床　　掘 埋　　戻 (C) 埋　　戻 (D) 基面整正

種      別 関係延長 単位当り 数　量 単位当り 数　量 単位当り 数　量 単位当り 数　量
① ② ①×② ③ ①×③ ④ ①×④ ⑤ ①×⑤

計算書より 3.4 2.5 5.9

合計 3.4 2.5 5.9



C(GF)

C(GF) 平　均 　積 平　均 　積 平　均 　積

2.5

B - B' 4.0          2.5 2.50 10.0

4.4          2.5 2.50 11.0

合計 21.0

計第　2　表 土工 計　　　　算　　　　書

測　　点 距　　離
掘削



E(GF) Fu(D) K

E(GF) 平　均 　積 Fu(D) 平　均 　積 K 平　均 　積

0.4 0.3 0.7

B - B' 4.0          0.4 0.40 1.6 0.3 0.30 1.2 0.7 0.70 2.8

4.4          0.4 0.40 1.8 0.3 0.30 1.3 0.7 0.70 3.1

合計 3.4 2.5 5.9

計第　3　表 作業土工 計　　　　算　　　　書

測　　点 距　　離
床掘 埋戻 基面整正



種  別 測　　　　点 数量 測　　　　点 数量

m

可変横断側溝 7.5 

ヶ所

集水桝 1 

計第　4　表 構 造 物 延 長 調 書



種  別 測　　　　点 数量 測　　　　点 数量

m2

アスファルト舗装 37.4 + 38.2 75.6 

区画線

白線 W150 5.1 + 5.1 + 5.1 + m

5.1 + 5.1 + 5.1 30.6 

計第　5　表 舗 装 工 調 書



C(Co)

C(Co) 平　均 　積 平　均 　積 平　均 　積

0.3 7.4 36.8

B - B' 4.0          0.3 0.30 1.2 4.9

4.4          0.3 0.30 1.3 7.5 37.6

合計 2.5 19.8 74.4

計第　6　表 構造物撤去工 計　　　　算　　　　書

測　　点 距　　離
コンクリート取壊 舗装切断 舗装剥取


