
道の駅世羅駐車場拡充現況測量業務

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

測量業務01
1 式

直接測量費
1 式

直接測量費(積上)
1 式

基準点測量
1 式

４級基準点測量
伐採なし 永久標識設置なし 5 点

現地測量
1 式

現地測量(作業計画)
S=1/500 1 業務

現地測量
S=1/500 作業量0.012km2 1 式

路線測量
1 式

作業計画(路線測量)
1 業務

現地踏査(路線測量)
0.165 km

中心線測量
0.165 km

世羅町

1
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仮ＢＭ設置測量
0.165 km

縦断測量
往復 0.165 km

横断測量
0.165 km

打合せ(測量業務)
中間打合せ 1回 1 業務

直接経費
1 式

安全費(率計上分)
1 式

直接測量費計
1 式

測量諸経費
1 式

業務価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

世羅町
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