
町道昼ヶ草線舗装改修工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装工事02
1 式

道路改良
1 式

構造物撤去工
1 式

構造物取壊し工
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 28 ｍ

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1,910 m2

殻運搬 舗装版破砕
機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 96 m3

再資源化受入費
As殻 225 t

舗装
1 式

道路土工
1 式

掘削工
1 式

掘削 片切掘削
土砂 1,280 m3
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残土処理工
1 式

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂 1,280 m3

発生土処分費
礫質土 1,280 m3

地盤改良工
1 式

路床盛土（置換工）
1 式

路床盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 730 m3

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂 810 m3

購入土
CBR20以上 810 m3

舗装工
1 式

アスファルト舗装工
1 式

下層路盤工
1 式

下層路盤(車道･路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工 1,830 m2
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上層路盤工
1 式

上層路盤(車道･路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工 1,830 m2

表層工
1 式

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 夜間 1,830 m2

仮設工
1 式

交通管理工
1 式

交通誘導警備員Ｂ
36 人日

直接工事費計

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

純工事費
1 式
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現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計
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