
町道安田賀茂線土留柵設置工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事【Ａ工区】
1 式

土留柵設置工事 1 式

防護柵設置工 1 式

防護柵設置工 1 式

防護柵設置工
土留鋼板（とまるくん）2段 同等品 610 ｍ

殻運搬 1 式

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込 1.6 m3

再資源化施設受入費
Co無筋 4 t

安全工 1 式

安全工 1 式

交通誘導警備員B
48 人

直接工事費計

世羅町
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町道安田賀茂線土留柵設置工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

純工事費
1 式

現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

世羅町
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町道安田賀茂線土留柵設置工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事【Ｂ工区】
1 式

土留柵設置工事 1 式

防護柵設置工 1 式

防護柵設置工 1 式

防護柵設置工
土留鋼板（とまるくん）2段 同等品 287 ｍ

殻運搬 1 式

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込 0.8 m3

再資源化施設受入費
Co無筋 2 t

安全工 1 式

安全工 1 式

交通誘導警備員B
22 人

直接工事費計

世羅町
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町道安田賀茂線土留柵設置工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

純工事費
1 式

現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

世羅町
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