
200 200

既存のまま

仮設サービスタンク(有効200L)

既設配管切替箇所
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既設配管へ接続（仮設配管）

以降、既設建物へ

タンク更新後撤去

EM-OOCT 0.75-3C+E2°(FEP+G22)

以降、既設建物へ

SUS-25(既設配管)

EM-CEE 1.25-3C(G22)
EM-CEE 1.25-2C(G22)

※防爆処理

(G22+WPﾌﾚｷ # 16)

※防爆処理
(G22+WPﾌﾚｷ # 16)

※防爆処理

(G22+WPﾌﾚｷ # 16)

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(300×300×200)
防水水切　国交+接地付
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(未使用)

重油貯槽
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既存ポンプ室廻り参考図

既設液面計

SUS-65(配管更新)

通気口更新

SUSフレキ更新 L=500

注液口更新(給油口ＢＯＸ新設)

メタノール貯槽更新

配管更新

SUS-40.SUS-25.SUS-25(配管更新)

給油口

液面計

〔条件〕

・既設電源ケーブルは、延長し流用とする。

・防爆用接地線は流用とし、規定値をとれていない場合、別途と致します。

〔見積もりの際の注意点〕

・各所１組ずつ防水マシンフレキ見込んで下さい。

・フィッチング×３箇所必要
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改修平面図 S=1:60
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S=1:30
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世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事
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