
町道平之城2号線

工 　種 種 　別 細 　目 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　　要

作業土工

床  掘 ㎥ 24.9 20 

埋  戻 ㎥ 6.8 7 

残土処分 ㎥ 17.3 20 

排水構造物工

自由勾配側溝

600×400 ｍ 4.0 4 

600×500 ｍ 8.0 8 

600×600 ｍ 2.0 2 

インバートコン ㎥ 0.7 0.7 

基礎工 ｍ 14.0 14 

吐口工 箇所 1.0 1 

吞口工 箇所 1.0 1 

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

表　層
再生密粒ｱｽｺﾝ

t=5cm ㎡ 34.0 34 

上層路盤
粒度調整砕石 M-

30 t=10cm ㎡ 34.0 34 

下層路盤
再生砕石RC-40

t=15cm ㎡ 34.0 34 

構造物撤去工

カッター切断 AS　t=5㎝ ｍ 28.5 29 

舗装版剥取 AS　t=5㎝ ㎡ 44.2 44 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 ㎥ 2.2 2 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 t 5.2 5 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ取壊し 無筋 ㎥ 0.9 0.9 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋 ㎥ 0.9 0.9 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋 t 2.1 2 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ取壊し 有筋 ㎥ 0.1 0.1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 有筋 ㎥ 0.1 0.1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 有筋 t 0.3 0.3 

仮設工

交通誘導警備員 人/日 10.0 10 

数 量 総 括 表
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床堀 （土砂） : 24.9 ｍ
3

0.0 ｍ
3

残土処分
埋戻 （土砂） : 6.8 ｍ

3

土　　砂 17.3 ＝ 17.3 ｍ
3

- 6.8 × 1/0.90

= 17.3 ｍ
3

土　　　工　　　配　　　分　　　表
〈  本   工   事  〉

掘      削 盛     土
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盛 土 合 計

土
砂Fu

24.9



E(SE) 平 均 数 量 FU 平 均 数 量 FU(E) 平 均 数 量

- 0.0 - - 0.0 - -

1.7 1.1 0.55 0.9 0.3 0.15 0.3

7.0 1.6 1.35 9.5 0.4 0.35 2.5

7.0 2.2 1.90 13.3 0.6 0.50 3.5

1.5 0.0 0.80 1.2 0.0 0.30 0.5

㎥ ㎥ ㎥

24.9 6.8 0.0合計

SECT 0.0

SECT 7.0

SECT 14.0

床掘・埋戻   数　量　計　算　書

種　別
距 離

床掘 埋戻
摘 要

番　号



構 造 物 延 長 調 書

種  別 測　　　　点 測　　　　点 延　長

箇所

吐口工 1.0 

自由勾配側溝 ｍ

600×400 4.0 

600×500 8.0 

600×600 2.0 

箇所

呑口工 1.0 



断面積 平 均 立 積 断面長 平 均 平 積 断面積 平 均 立 積

SECT 0.0 - 0.034 - - t=0.056

SECT 4.0 4.00 0.090 0.062 0.2 t=0.150

SECT 4.0 - 0.030 - - t=0.050

SECT 8.0 4.00 0.030 0.030 0.1 t=0.050

SECT 8.0 - 0.090 - - t=0.150

SECT 12.0 4.00 0.031 0.061 0.2 t=0.052

SECT 12.0 - 0.091 - - t=0.152

SECT 14.0 2.00 0.062 0.077 0.2 t=0.103

㎥

14.00 0.7

インバートコンクリート   数　量　計　算　書

種　別
距 離

インバートコンクリート
摘 要

番　号

計


