
(1/2)
(井上倉庫 付近)

土　　工 掘　削 砂質土 ｍ3 33.8 30 　計第　1　表

盛  土
路体盛土
（W＜2.5) ｍ3 0.9 0.9 　計第　2　表

残土処分 砂質土 ｍ3 53.3 50 土量配分表

植 生 工 盛土法面整形 ｍ2 2.7 3 　計第　3　表

人工張芝 ｍ2 2.7 3 〃

擁　壁　工 作業土工

床　掘 砂質土 ｍ3 43.7 40 　計第　4　表

埋　戻 砂質土 ｍ3 20.9 20 〃

基面整正 ｍ2 14.8 ― 〃

環境保全型ブロック
控え50ｃｍ 壁体重
量0.81t/m2以上 ｍ2 46.1 46 　計第　5　表

裏込砕石
裏込砕石
ＲＣ-40 m3 23.9 24 〃

ブロック基礎工 B550-H350 m 18.4 18 　計第　5　表

コンクリート m3 1.363 ---
設計図

(10m当り）

型　枠 ｍ2 4.50 --- 〃

基礎砕石 ｍ2 7.50 --- 〃

天端コンクリート コンクリート m3 2.5 3.0 計第6-1.2表

型　枠 ｍ2 7.5 --- 〃

小口止工 壁高=2.87m 箇所 (2.0) (2) 設計図

コンクリート m3 0.867 --- (１箇所当り）

普通型枠 ｍ2 5.915 --- 〃

化粧型枠 ｍ2 0.782 --- 〃

出水川

計上過程の数値

数 量 総 括 表

単位 摘　　要設計計上数値工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目



(2/2)
(井上倉庫 付近)

すりつけ 工 練石積 100％採取 ｍ2 7.6 8 　計第　7　表

仮 設 工 締切排水工
ポンプ設置撤去
120ｍ3/h未満 箇所 1 1

　計第　8　表
水替日数 ９ 日

仮締切 大型土のう 袋 2 2 〃

濁水対策 大型土のう 袋 3 3 〃

掛樋工
ポリ管φ400

ダブル管 m 44.0 44 〃

設計計上数値 摘　　要

出水川 数 量 総 括 表

工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目 単位 計上過程の数値
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〈  本   工   事  〉

掘      削 盛     土

掘削工  (土砂） C 0.9 1/0.90

1.0



計　第 1 表

距離(m) 断　面 平　均 立積(㎥) 距離(m) 平　均 積 距離(m) 平　均 積

0.0

1.4 2.1 1.05 1.5    

SECT0.0 0.5 2.1 2.10 1.1    

SECT9.0 9.0 1.3 1.70 15.3    

SECT19.0 10.0 1.5 1.40 14.0    

0.5 1.5 1.50 0.8    

1.4 0.0 0.75 1.1      

     

    

   

   

   

   

    

      

     

     

     

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

22.8 33.8

測　点

合計

土　工 計　算　書

掘　削 (砂質土）



計　第 2 表

距離(m) 断　面 平　均 立積(㎥) 距離(m) 平　均 積 距離(m) 平　均 積

  

SECT0.0     

0.0     

SECT9.0 2.3 0.3 0.15 0.3    

3.8 0.0 0.15 0.6    

SECT19.0    

     

     

    

   

   

   

   

    

       

     

     

     

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

6.1 0.9合計

土　工 計　算　書

測　点
盛  土



計　第 3 表

距離(m) 斜　長 平　均 平積(㎡) 距離(m) 斜　長 平　均 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0   

0.0 0.0   

SECT9.0 2.3 0.9 0.45 1.0 2.3 0.9 0.45 1.0    

3.8 0.0 0.45 1.7 3.8 0.0 0.45 1.7    

SECT19.0    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6.1 2.7 6.1 2.7合計

植生工 計　算　書

測　点
盛土法面整形 人工張芝



計　第 4 表

距離(m) 断　面 平　均 立積(㎥) 距離(m) 断　面 平　均 立積(㎥) 距離(m) 巾 平　均 平積(㎡)

SECT0.0 2.3 1.1 0.8

SECT9.0 9.0 2.3 2.30 20.7 9.0 1.1 1.10 9.9 8.7 0.8 0.80 7.0

SECT19.0 10.0 2.3 2.30 23.0 10.0 1.1 1.10 11.0 9.7 0.8 0.80 7.8

19.0 43.7 19.0 20.9 18.4 14.8

測　点

合計

土　工 計　算　書

　床　堀 埋　戻 基面整正



計　第 5 表

距　離 斜　長 平　均 平積(㎡) 距　離 断　面 平　均 立積(㎥) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0

2.5 1.3

SECT9.0 8.7 2.5 2.50 21.8 8.7 1.3 1.30 11.3

9.7 2.5 2.50 24.3 9.7 1.3 1.30 12.6

SECT19.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合計 18.4 46.1 18.4 23.9

環境保全型ブロック 計　算　書

測　点
SL　積ブロック G　裏込材



計　第 6-1 表

距離(m) 断　面 立積(㎥) 距離(m) 辺　長 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0

0.0867 0.208

SECT9.0 8.7 0.0867 0.754 8.7 0.208 1.810

9.7 0.0867 0.841 9.7 0.208 2.018

SECT19.0

18.4 1.595 18.4 3.828 0.0 0.0

   

計　第 6-2 表

距離(m) 断　面 立積(㎥) 距離(m) 辺　長 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積

SECT0.0

0.0500 0.200

SECT9.0 8.7 0.0500 0.435 8.7 0.200 1.740

9.7 0.0500 0.485 9.7 0.200 1.940

SECT19.0

18.4 0.920 18.4 3.680 0.0 0.0

天端ｺﾝ 1.595 3.828

調整ｺﾝ 0.920 3.680

合計 2.5 7.5 0.0

計

コンクリート  (m3) 型　枠     (m2)

計

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（調整ｺﾝｸﾘｰﾄ） 計　算　書

測　点
コンクリート 型　枠

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（天端ｺﾝｸﾘｰﾄ） 計　算　書

測　点
コンクリート 型　枠



計　第 7 表

距離(m) 斜　長 平　均 平積(㎡) 距離(m) 平　均 積 距離(m) 平　均 積

0.0       

1.4 3.1 1.55 2.2       

SECT0.0 0.5 3.1 3.10 1.6       

      

SECT19.0 3.1    

0.5 3.1 3.10 1.6   

1.4 0.0 1.55 2.2      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

3.8 7.6合計

すりつけ工 計　算　書

測　点
練石積



計第 8 表

種　　別

+ ＝

＋ ＝

1.82 袋

+ + ＝

＋ ＝

2.61 袋

＝ 2 袋

＝ 3 袋

1 箇所

＋ ＋

＋ = 44.0 m

10ｍ3（10袋あたり）

土砂運搬＝10/1.2＝8.33ｍ3（10袋あたり）

締切排水工 ポンプ

掛樋工
10.0

3.0

※大型土のう

2.00

細　別

2.00

個数＝ 5.4×0.4 ÷（1.08×1.10）＝ 1.82袋

大型土のう
延長＝ 2.00 2.20 6.20m

0.40m

仮締切工

数　量

計　算　書

河床幅＝ 5.40m3.40

計　　算　　式

仮締切工 大型土のう

個数＝

0.30高さ＝

0.10高さ＝

濁水対策工

L.W.L

L.W.L

0.20

0.30

6.2×0.5 ÷（1.08×1.10）＝

0.50m

2.61袋

購入土＝

箇所＝ 1.0

ポリ管φ400
ダブル管 延長＝ 12.0 19.0

大型土のう
合計

2袋仮締切工＝

濁水対策工＝ 3袋

44.00m



（水替日数）

土　　工

掘　削 砂質土 ｍ3 33.8 15 2.25

擁壁工

床　掘 砂質土 ｍ3 43.7 32 1.37

埋　戻 砂質土 ｍ3 20.9 40 0.52

環境保全型ブロック
控え50ｃｍ 壁体重
量0.81t/m2以上 ｍ2 23.8 43 0.55

ブロック基礎工 1.363/10*Ｌ ｍ3 2.5 3.5 0.71

小口止工 壁高=2.4m 箇所 2.0 1 2.00

すり付け工 練石積35㎝ ｍ2 3.2 19 0.17

仮設工

締切排水工 箇所 1 1.7 0.59

8.16 9日

日当り作業量 作業日数

出水川 作 業 日 数 計 算 書

工　　　　種 種　　　　別 細　　　　目 単位 計上過程の数値



＜擁壁＞

LWL LWL+0.3 直高

0.7 + 0.2 + 0.3 ＝ 1.2 （1：0.3） 1.044

直高 斜率 ﾌﾞﾛｯｸ延長 水替対象面積 （1：0.4） 1.077

1.2 × 1.077 × 18.4 ＝ 23.8

（1：0.5） 1.118

基礎高 直高 すり付け直高

0.45 + 1.2 ＝ 1.65

すり付け直高 すり付け勾配 下端幅 上端幅

1.7 × 0.500 + 0.5 = 1.3

上底 下底 高さ 水替対象面積（片側）

1.3 + 0.5 × 1.7 × 1.077 ÷ 2 = 1.6

根入れ


