
2-5. 数 量 計 算 書
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製作工事

機器単体費

　洪水吐ゲート

SUS304

先端ローラ（組立品） φ350 個 2.0

　調整ゲート

合成ゴム

側部水密ゴム L形　T12 kg 17.9

　油圧ユニット

油圧ユニット止弁・継手・配管 HT-4211-10-23 式 1.0

Vベルト 本 2.0

据付工事

輸送費

機器類

輸送費 工場→現地 式 1.0

スクラップ

輸送費 現地→処分地 式 1.0

労務費

　先端ローラ撤去工

設備機械工 人 10.0 見積

　先端ローラ据付工

機械設備据付工 人 10.0 見積

　側部水密ゴム撤去工

設備機械工 人 5.0 見積

　側部水密ゴム据付工

機械設備据付工 人 5.0 見積

　油圧ユニット止弁撤去工

設備機械工 人 5.0 見積

　油圧ユニット止弁据付工

機械設備据付工 人 5.0 見積

　Vベルト撤去工

数 量 総 括 内 訳 表

工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要
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数 量 総 括 内 訳 表

工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

設備機械工 人 5.0 見積

　Vベルト据付工

機械設備据付工 人 5.0 見積

材料費

据付材料費 ％ 14.0

据付補助材料費 ％ 4.0

スクラップ控除

スクラップ控除 ステンレス kg 336.2

直接経費

クレーン装置付トラック 2t車 日 5.0 見積

ミニクローラクレーン 2.82t吊 日 5.0 見積

ラフテレーンクレーン 25t吊 日 5.0 見積

エンジンウェルダー 200A 日 2.0 見積

扉体支持仮設材 組 2.0 見積

ガス切断機 日 2.0 見積

レバーブロック 3t吊 基・日 5.0 見積

発電機 60kVA 日 5.0 見積

雑器具損料 ％ 2.0

安全費

交通誘導警備員 人 30.0 見積

据付間接費

据付間接費 河川・水路用水門設備 ％ 140.0
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名 称 規 格

先端ローラ
（組立品）

SUS304N2
φ350 2.0 個

側部水密ゴム
合成ゴム
L形　T12 (0.10+0.10)*0.012*2.567*1.45*1,000*2

1.45：合成ゴム
の比重 17.9 kg

油圧ユニット止弁・
継手・配管 HT-4211-10-23 1.0 式

Vベルト 2.0 本

スクラップ控除 ステンレス
(0.35*0.35*3.14/4-
0.13*0.13*3.14/4)*0.26*7.8*1,000*2

7.8：ステンレス
鋼の比重 336.2 kg

計　　　　算　　　　式 数 量

数 量 計 算 書
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