

平　面　図　S=1:250



縦　断　面　図




勾　配　図	288.18	LEVEL L=13.30m				288.18	
切　　盛		-0.01		0.03	-0.01		
計　画　高	288.18	288.18		287.98	287.98		
地　盤　高	289.74	288.18	288.19 287.98	287.95	287.99	288.18	290.36
追 加 距 離	0.00	3.00	4.90	9.00	11.50	16.30	19.00
点 間 距 離	0.00	3.00	1.90	4.10	2.50	4.80	2.70
測　　点	NO.0	+3.0	+4.9	+9.0	+11.5	+16.3	+19.0

標　準　断　面　図

S=1：50


フローティングタイプ



構　造　図

止水壁

S=1：50




数量表	1m当り
コンクリート	0.44m3

取　壊　工

止水壁


S=1：50



数量表	1m当り
取壊し	0.41m3

堰　体　留　壁


S=1：25



数量表	1箇所当り
コンクリート	0.04m3

堰　体　留　壁

S=1：25



数量表	1箇所当り
取壊し	0.04m3

小運搬なし

501
462


図　面　の　名　称	図面番号
令和8年6月24日～6月26日 梅雨前線豪雨災害 世羅町大井出頭首工	1 3

測　量	令和 8 年　月　日 終了	
設　計		
製図	原　図	
	複　写	

横 断 面 図 S=1:100


+3.0

GH=288.18
FH=288.18




+11.5

GH=287.99
FH=287.98




+4.9

GH=287.98
FH=288.18




+16.3

GH=288.18
FH=-



+9.0

GH=287.95
FH=287.98



小運搬なし


501
462

図面の名称	図面番号
令和8年6月24日～6月26日 梅雨前線豪雨災害 世羅町大井出頭首工	2 3


測量	令和 8 年 月 日 終了
設計	
製図 原図	
複写	

仮設工平面図 S=1:250


1. ラフターによる製作・設置（1次） 大型土のう N=24袋(3段×8列)（半締切）
BHによる製作・仮置 大型どのう N=28袋（河川汚濁防止施設）




2. ラフターによる製作・仮置した後BHによる設置（2次） 大型土のう N=23袋（半締切）
BHにより製作・仮置した後BHによる設置 大型どのう N=28袋（河川汚濁防止施設）



3. BHによる移動設置（3次） 大型土のう N=29袋（半締切）
ラフターによる撤去 大型どのう N=18袋（3段×6列）（半締切）




4. ラフターにより撤去できるようBHによる仮置移動（4次） 大型土のう N=19袋（半締切）
ラフターによる撤去 大型土のうN=29(10+19)袋（半締切）
大型土のう総製作数=24+23=47袋（半締切）
BHにより撤去できるようBHによる仮置・移動 大型土のうN=28袋（河川汚濁防止施設）
BHによる撤去 大型どのう N=28袋（河川汚濁防止施設）




構 造 図


仮 設 道 路
S=1 : 100



仮 締 切 工
S=1 : 100



河川汚濁防止施設
S=1 : 100



小運搬なし

501
462

図面の名称	図面番号
令和8年6月24日～6月26日 梅雨前線豪雨災害 世羅町大井出頭首工	3 3

測量		令和 8 年 月 日 終了
設計		
製図	原図	
	複写	